



*Località Piane del Chienti  
62029 TOLentino (MC)*

---

# **AMPLIAMENTO IMPIANTO URBANIZZAZIONE AREA NORD-EST**

## **PROGETTO ESECUTIVO**

Importo totale dei lavori € 1'113'939,84

# **QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Tolentino, settembre 2020

Il Progettista  
Geometra Elvio MENGHI

---



Località Piane del Chienti  
62029 Tolentino (MC)

## AMPLIAMENTO IMPIANTO URBANIZZAZIONE AREA NORD-EST

### QUADRO TECNICO ECONOMICO

#### A)- LAVORI A MISURA

|       |  |                              |
|-------|--|------------------------------|
| 1     | SISTEMAZIONE PIAZZALE  |                              |
| 1.1   | Preparazione morfologica   | € 277.301,39                 |
| 1.2   | Rete fognaria acque bianche e acque nere                                     |                              |
| 1.2.1 | Rete fognaria acque meteoriche   | € 97.421,06                  |
| 1.2.2 | Rete fognaria acque industriali (nere)                                       | € 63.521,46                  |
|       |  | <u>€ 160.942,52</u>          |
| 1.3   | Ampliamento piazzali deposito legname e vetro, area lavaggio automezzi       | € 105.258,07                 |
| 1.4   | Stazione erogazione carburante   | € 83.231,02                  |
| 1.5   | Rete elettrica e di pubblica illuminazione                                   | € 60.713,47                  |
| 1.6   | Vasca prima pioggia  | € 185.917,89                 |
| 1.7   | Sistemazione area e finiture, cordoli , asfaltature e pavimentazioni in c.a. | € 240.575,48                 |
|       | Totale lavori al lordo degli oneri di sicurezza e della mano d'opera         | <u><u>€ 1.113.939,84</u></u> |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO        | € 26.373,86           |
| IMPORTO TOTALE LAVORI DA ASSOGGETTARE A RIBASSO      | <u>€ 1.087.565,98</u> |
| A detrarre ribasso offerto dall'Impresa dell' .....% | € 0,00                |
|  | <u>€ 1.087.565,98</u> |
| Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso         | <u>€ 26.373,86</u>    |

#### IMPORTO NETTO LAVORI

**€ 1.113.939,84**

#### B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

|          |   |              |
|----------|---|--------------|
| B.1)-    | Imprevisti e/o eventuali lavori in economia c.ca 5% lavori (I.V.A. esclusa)       | € 55.615,62  |
| B.2)-    | Spese tecniche di progettazione, D.d.L.e contabilità compr. C.I. (esclusa I.V.A.) | € 19.950,00  |
| B.3)-    | Spese Tecniche relazione geologica compr. C.I. (esclusa I.V.A.)                   | € 2.500,00   |
| B.4)-    | Spese Tecniche calcoli strutture compr. C.I. (esclusa I.V.A.)                     | € 3.000,00   |
| B.4bis)- | Spese Tecniche collaudo compr. C.I. (esclusa I.V.A.)                              | € 2.000,00   |
| B.5)-    | I.V.A. su spese tecniche: il 22%  | € 6.039,00   |
| B.6)-    | I.V.A. su lavori in economia e imprevisti: il 10%                                 | € 5.561,56   |
| B.7)-    | I.V.A. su lavori: il 10%  | € 111.393,98 |

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€ 206.060,16

**€ 206.060,16**

**IMPORTO TOTALE ..... € 1.320.000,00**

Tolentino, settembre 2020

IL PROGETTISTA  
Geom. Elvio MENGHI