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1. PREMESSA

Nel presente elaborato sono riportati I'elenco dei prezzi unitari, I'analisi
prezzi relativi al computo metrico estimativo e il calcolo del quadro di incidenza
percentuale della mano d'opera per la realizzazione della prima parte della
copertura definitiva della “Discarica per rifiuti non pericolosi” (classificazione ai sensi
del D.Lgs. 36/03) sita in Localita Fosso Mabiglia, nel Comune di Cingoli, in Provincia di

Macerata, della quale € in corso la fase gestionale.
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2, ELENCO ED ANALISI PREZZ|

Per la definizione dei prezzi contenuti all'interno del “Computo metrico
estimativo e quadro economico” (doc. 07857-139 R08 di progetto), si & fatto
riferimento all’ultima edizione disponibile del Prezzario Ufficiale della Marche (Ed.
2018).

Per i prezzi non disponibili in prezzario sono invece state effettuate analisi prezzi a

partire dalla voci di prezziario, integrate da specifiche ricerche di mercato.

In Allegato 1 € riportato I'elenco dei prezzi unitari utilizzati per la stesura del suddetto
computo, mentre in Allegato 2 sono riportate le analisi dei prezzi non ricompresi nel

prezzario ufficiale.
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3. INCIDENDZA DELLA MANO D’OPERA

In Allegato C ¢ riportato il foglio di calcolo del quadro dell'incidenza
percentuale media della mano d’opera.
L'incidenza percentuale media della quantitad della manodopera (MO) & stato
valutato in forma parametrica andando ad associare ad ogni categoria di lavoro la
percentuale media della mano d'opera indicata dal D.M. 11 dicembre 1978.
E' stato, pertanto, calcolato dapprima I'importo della MO per ogni categoria e,

successivamente, I'importo totale.

Come da tabella contenuta nell’Allegato C, I'importo complessivo della MO é stato
stimato in 251.527,08 € che, rapportato all'importo lavori complessivo stimato in
1.132.938,71 €, rappresenta il 22 % assunto pertanto come valore percentuale medio

dell'incidenza della mano d’opera.



ALLEGATO 1

ELENCO PREZZI UNITARI
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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Discarica per rifiuti non pericolosi in localita Fosso Mabiglia
PROGETTO ESECUTIVO DELLE COPERTURA - 1° STRALCIO

COMMITTENTE: | COSMARI - TOLENTINO

Data, 19/11/2018
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.02.001*
.001

Nr. 2
17.01.003*
.001

Nr. 3
17.01.004*

Nr. 4
17.02.007.00
1

Nr.5
17.02.019

Nr. 6
17.02.031

Nr.7
17.02.040.00
1

Nr. 8
18.01.010*

Nr. 9
18.01.011*

Nr. 10
18.07.003*
.003

Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la
fornituraa bordo scavo dei materiali da utilizzare; gli spianamenti; la costipazione e la pilonatura a strati non superiori acm 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sopra eseguiti con mezzi meccanici; la cernita dei materiali. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.

euro (quattro/24)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, esclusa la rocciada mina. Sono inoltre compresi: il rinterro eventuae delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla Direzione lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di 20
cm; la demalizione delle normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli; I'estirpazione di ceppaie.
Sono compresi: I'onere per il carico in ato, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo
carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Scavi fino allaprofondita di m 1,50.

euro (sei/26)

Scavo per formazione cassonetti e/o fossi. Scavo per formazione di cassonetto stradale e/o fossi di guardia con mezzi meccanici. Sono
compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demoalizione delle normali sovrastrutture per
pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di aberi e cespugli; I'estirpazioni di ceppaie. Sono compresi: I'onere per il carico in dto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavorofinito.

euro (cinque/6s)

Formazione di argini e rilevati. Formazione di argini erilevati di quasiasi tipo ed dtezza realizzati con materiale proveniente sia dagli scavi,
in quanto ritenuto idoneo dalla D.L. e precedentemente accantonato, o proveniente da cave di prestito, compresa indennita di cava o di
deposito, eseguiti con qualsias mezzo e per strati non superiori acm 20 di rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati successivi; la
sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle arginature secondo le disposizioni della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione
del materiadle proveniente dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese dellimpresa, in modo da costituire una miscela di terra
particolarmente idonea per arginature fluviali; le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche meccaniche della miscela
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiae proveniente dagli scavi.

euro (quattro/10)

Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina
consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee a sito, in ragione di
gxm? 50/80, concime organico in ragione di gxm? 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxm? 30/50, collanti in ragione gxm? 70/
75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici aforte pressione (idroseminatrici). E' compreso I'eventuale ritocco
nella successiva stagione favorevole. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (due/80)

Sistemazione con stuoie in materiale biodegradabile (biostuoia in fibra di legno o cocco o similare, tessuto in agave o cocco). Sistemazione
con stuoia o tessuto in fibra naturale a funzione antierosiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: il fissaggio a terreno con picchetti di
legno; la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee a sito; la concimazione. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.

euro (otto/15)

Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, dellalarghezza
di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 redlizzate in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in lega eutettica di
Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materiali dovranno essere certificati da sistema di qualitain
conformita ale normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metalica a doppia torsione emesse
dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: lafornitura e la posain opera del materiade metallico; la
fornitura e la posain opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a strati, ben assestato che dovra essere non
gelivo non friabile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere
unamuratura a secco; laforniturae laposain opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le
cuciture di chiusuradei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compresoiil
riempimento

euro (centoventisette/93)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km, misurato per il solo
viaggio di andata, tramite autocarro, da punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile, del materiale
proveniente da scavo o demolizione. |l prezzo del trasporto & comprensivo dello scarico dei materiai dai mezzi di trasporto, le assicurazioni
ed ogni spesarelativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

euro (quattro/05)

Sovrapprezzo per trasporto adiscarica o sito autorizzato a distanzadi oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal
punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e
scarico dei materiai dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

euro (zero/39)

Forniturae posain opera di tubo prefabbricato a sezione circolare in cls pressovibrato, autoportante, con imbocco a bicchiere e guarnizione in
neoprene di resistenza 40-50 SHORE, aqualsiasi atezza e profondita Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente
di cm 20 e relativo aggottamento; la sigillatura con malta cementizia del foro per il sollevamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o
compensati a parte. Diametro interno di mm 600

euro (centootto/53)

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m3

m3

m3/km

4,24

6,26

5,65

4,10

2,80

8,15

127,93

4,05

0,39

108,53

COMMITTENTE: COSMARI - TOLENTINO
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

Nr. 11 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei
18.09.003* |fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o scavo, il
.006 rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100

euro (duecentoquarantanove/26) cad 249,26
Nr. 12 Calcestruzzo magro per riempimento cavita in sotterraneo. Conglomerato cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa per colmare cavita
19.12.020 causate da fraamenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza del cavo e l'estradosso del

rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavita non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa. S consideracheil cls sia

gettato con pompa da cls, miscelato con idonel addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da

Capitolato.

euro (settantatre/21) m3 73,21
Nr. 13 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001*  |meccanicamente con legante naturde, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il
.002 vaore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I' umidificazione con acqua, le successive

prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Serie criveli e Setacci UNIDIim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 —100100

1550 - 8070 — 100

1030-7050—-85

523 -5535-65

215—-4025-50

0,48-2515-30

0,072-155-15

Detti materiai devono essere esenti da quasiasi materia vegetale o grumi di argilla La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non

deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dala prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche

riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare d materiale inerte tanto dopo il suo

impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate ala cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante a setaccio n. 200

non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante d setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un

valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta la lunghezza

fino araggiungere il valore della densita massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, lafornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74) m3 37,74
Nr. 14 Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed
19.13.004.00 |additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta
2 penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla

superficie di gpplicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misuradi Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva

Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regoladarte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di I1V° Cat. Misurato a m2xcm dopo la stesa.

euro (due/11) maxcm 2,11
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di canalette tipo embrici di cm 50x50x20. Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di cm
19.14.061  |50x50x20 in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck maggiore di 25N/mm? poste secondo la massima

pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il

bloccaggio mediante tondini di acciaio diam. mm 24 fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.

euro (venticinque/70) m 25,70
Nr. 16 Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive. Fornitura e messa a dimora di essenze a portamento arbustivo per risarcimento di impianti
19.20.002.00 |esistenti nell'aiuola centrale spartitraffico e nelle pertinenze stradali, con alterne falanze da eseguire con soggetti sprovvisti di apparato
1 radicale aereo di robusto sviluppo, con minimo di tre polloni lignificati, compresa la manutenzione, cure culturali, sarchiature, scerbature,

annacquamenti, disinfestazioni ed eventuali potature di formazione, sostituzione delle fallanze e quanto altro occorra per dare l'impianto finito

aperfettaregola d'arte Cespugli di essenze spoglianti di altezza m 1,00-1,20

euro (sei/84) cad 6,84
Nr. 17 Candette in calcestruzzo. Costruzione lungo i lati in comune dei campi di una canaletta in cls larghezza utile cm 20 e profondita cm 15/20,
20.02.042 interamente coperta con lastre di cemento dello spessore di cm 5 munite di opportune feritoie per lo smatimento delle acque. E' compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (quarantacinque/50) m 45,50
Nr. 18 Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile esistente
22.01.007* |secondo lelivellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per m2 netto reso aripascimento.

euro (due/6l) m3 2,61
Nr. 19 Fornitura e posa di geosintetico di protezione dello strato di drenaggio rispondente a requisiti di indicati nelle specifiche tecniche del del
np 103.1-N  |capitolato d'appalto.

Nel prezzo sono compresi gli oneri delle prove di qualificazione e controllo.

Nel prezzo sono compresi sovrapposizioni, sfridi e sormonti (almeno 30 cm nei due sensi), il carico dalle aree di stoccaggio all'interno del

cantiere, il trasporto, lo scarico sul punto di lavoro e quant'atro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola darte.

euro (due/8s) mq 2,88
Nr. 20 Fornitura e posa in opera di geosintetico di protezione della geomembrana (in HDPE), costituito da geotessile del tipo non tessuto oppure
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

np 103.2-N

Nr. 21
np 104-N

Nr. 22
np 105-N

Nr. 23
np 106.1-N

Nr. 24
np 106.2-N

Nr. 25
np 107-N

Nr. 26
np 111.1-N

Nr. 27
np 111.2-N

Nr. 28
np 111.3-N

tessuto, eventualmente unito con un elemento di rinforzo che potra essere cucito o incollato. Il materiale deve avere i requisiti indicati nelle
specifiche tecniche del capitolato d'appalto.

Nel prezzo sono compresi gli oneri delle prove di qualificazione e controllo.

Nel prezzo sono compresi sovrapposizioni, sfridi e sormonti (almeno 30 cm nei due sensi), il carico dalle aree di stoccaggio al'interno del
cantiere, il trasporto, lo scarico sul punto di lavoro e quant'atro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

euro (tre/58)

Fornitura e posain opera di geomembranain HDPE ad migliorata su entrambe le superfici, dello spessore di mm 1,5 con bordi sovrapposti e
sddati secondo le prescrizioni dellaD.L., con posain opera su superfici suborizzontali, inclinate o verticdi, valutando la quantita di materiale
sull'area effetivamente coperta compresi gli opportuni ancoraggi in corrispondenzadei gradoni.

Nel prezzo sono compresi gli oneri delle prove di qualificazione e controllo.

Nel prezzo sono compresi sovrapposizioni sfridi e qualsiasi atro onere necessario ala esecuzione dell'opera a perfettaregola d'arte.

euro (nove/79)

Fornitura e posa in opera geogriglie estruse monolitiche a giunzione integrae aventi i requisiti indicati nelle specifiche tecniche del capitolato
d'appalto.

La geogriglia sara aggrovigliata e termosaldata nei punti di contatto in modo da formare una struttura tridimensionae e comungue conforme
ale caratteristiche indicate nel Capitolato Specide di Appalto.

Nel prezzo sono compresi gli oneri delle prove di qualificazione e controllo.

Nel prezzo sono compresi sovrapposizioni, sfridi e sormonti (almeno 30 cm nei due sensi), il carico dalle aree di stoccaggio all'interno del
cantiere, il trasporto, lo scarico sul punto di lavoro e quant'atro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola darte.

euro (tre/4l)

Oneri per le attivita di smontaggio delle teste pozzi biogas attualmente presenti a fine di un loro successivo riutilizzo nell'ambito del presente
appalto.

Nel prezzo sono compresi gli oneri per:

- lo smontaggio delle teste pozzo secondo le modalita indicate negli elaborati di progetto ed il ricovero presso I'area indicata dalla Direzione|
Lavori,

- lo scollegamento ed il ricovero presso l'area indicata dalla Direzione Lavori delle tubazioni di mandata del biogas dai pozzi ale sottostazioni
edei collettori di collegamento delle sottostazioni con la centrale di aspirazione,

- lo smontaggio delle strutture di sostegno delle tubazioni.

euro (quindicimilanovecentoquar antasei/00)

Oneri per il prolungamento delle teste dei pozzi di estrazione del biogas in modo da renderle adeguate ala nuova conformazione della
discarica indicata negli elaborati di progetto. Nel prezzo & compreso il rimontaggio delle teste pozzo e tutto compreso, nulla escluso per dare
I'operafinita aregola d'arte come daelaborati grafici di progetto.

eur o (venticinquemilacinquecentosei/00)

Posa in opera di terreno vegetale secondo caratteristiche e indicazioni del capitolato specide dappalto per il rivestimento di scarpate €
sommitadi discarica.

Dato in opera nelle sezioni e sagome previste dal progetto, compresa adeguata compattazione e profilatura ed ogni atro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d' arte. La posa del terreno dovra essere realizzata dapprima mediante la stesa del materiale mediante escavatori
con benna liscia, che trasferiscano il terreno da una banca a quella sottostante o sovrastante senza lancio di materiale, quindi rivestendo le|
scarpate, sempre evitando lo scarico dall'alto con caduta libera di materiale ed in particolare evitando lo scarico diretto dagli automezzi di
trasporto ad evitare danneggiamenti nel geosintetico gia posato. La D.L. s riserva, a cura e spese dell'lmpresa, di effettare controlli per
verificarelo stato di conservazione dei geosintetici stessi dopo la posadi terreno.

Tutto compreso, nullaescluso (prove comprese), per dareil lavoro finito a perfetta regola darte.

euro (tref24)

Fornitura e posa in opera di tubazione fessurata perpendicolarmente al‘asse della tubazione per i 2/3 della circonferenza in HDPE DE 250
(PE100 - SDR 11 - PN 16) conforme alanorma UNI EN 12201 colore nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con
sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo 1P, diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto
da azienda certificata 1SO 9000. Prodotto da materiale vergine con esclusione di materiali rigenerati. Con elevate caratteristiche qualitative,
del tipo per condotte interrate, saldate testa a testa per polifusione. Compresi sfridi per le lavorazioni,pezzi speciadi e di raccordo,
attraversamenti, curve, gomiti, tappi, tronchetti flangiati da ancorare a cls, flange e bulloni in acciaio inox, alacci a pozzetti e ogni oltre
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il prelievo dala zona di stoccaggio al'interno della discarica, il trasporto presso le|
sezioni di posa, la posa di tubazioni, pezzi specidi e di raccordo ed ogni dtro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione sviluppo tubazione posata, asse tubo.

euro (sessantaotto/57)

Forniturae posain opera di tubazione piena e lisciain HDPE DE 400 (PE100 - SDR 11 - PN 16) conforme ala norma UNI EN 12201 colore
nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000. Prodotto da materiale vergine con
esclusione di materiai rigenerati. Con elevate caratteristiche quditative, del tipo per condotte interrate, saldate testa a testa per polifusione.
Compresi sfridi per le lavorazioni,pezzi speciali e di raccordo, attraversamenti, curve, gomiti, tappi, tronchetti flangiati da ancorare d cls,
flange e bulloni in acciaio inox, allacci ai pozzetti e ogni oltre onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il prelievo dalla zona di
stoccaggio al'interno delladiscarica, il trasporto presso le sezioni di posa, la posa di tubazioni, pezzi specidi e di raccordo ed ogni atro onere
per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione svil uppo tubazione posata, asse tubo.

euro (centododici/44)

Forniturae posain opera di tubazione piena e lisciain HDPE DE 250 (PE100 - SDR 11 - PN 16) conforme ala norma UNI EN 12201 colore
nero con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero distintivo IIP,
diametro del tubo, pressione nominale, norma di riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000. Prodotto da materiale vergine con
esclusione di materiai rigenerati. Con elevate caratteristiche quditative, del tipo per condotte interrate, saldate testa a testa per polifusione.
Compresi sfridi per le lavorazioni,pezzi speciali e di raccordo, attraversamenti, curve, gomiti, tappi, tronchetti flangiati da ancorare a cls,
flange e bulloni in acciaio inox, allacci ai pozzetti e ogni oltre onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso il prelievo dalla zona di
stoccaggio al'interno delladiscarica, il trasporto presso le sezioni di posa, la posa di tubazioni, pezzi specidi e di raccordo ed ogni atro onere

mqg

m2

m2

acorpo

acorpo

m3

3,58

9,79

341

15'946,00

25'506,00

3,24

68,57

112,44
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Num.Ord. , uita | prEZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura

per dareil lavoro finito a perfetta regola darte. Misurazione svil uppo tubazione posata, asse tubo.

euro (sessantaquattro/77) m 64,77
Nr. 29 Fornitura e posa grigliato in ghisa, in pressato o eletrosandato, larghezza 0,70 m, capace si resistere a carichi di classe 4 - D400 (autotreni/
np 119-N autoarticolati) con carico dinamico su impronta 600 x 250 (mm) kg 12000: 2 x 1,5 = kg 9000 ~ 9000 daN. dotato di opportuni dispositivi

antisvitamento (es. dadi autobloccanti, ancoraggio).

euro (centotrentaquattro/18) m 134,18
Nr. 30 Rimozione telo in LDPE provvisorio posto a protezione della parte di discarica saturata dai rifiuti. Sono compresi: larimozione del telo in
np 120 LDPE, il caricamento ed il trasporto fino a punto di raccolta per linvio a riciclaggio del materiale che rimane di proprieta della ditta

esecutrice dei lavori.

euro (zero/12) mg 0,12
Nr. 31 Rimozione delle tubazioni del biogas poste sul corpo discarica e successiva ricollocazione.
np 121 euro (duemilacinquecentonovantasette/40) acorpo 2'597,40
Nr. 32 Canali prefabbricati in cacestruzzo dimensioni 70*50. Canali redlizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo classe classe non inferiore a
np 122 Rck 30 MPa, asezione rettangolare e pianta trapezia, dellalunghezza di circa cm 120 ciascuno, dello spessore di cm 8, armati con almeno n.8

ferri del diametro di mm 8 e relative staffe del diametro di mm 6 e n.4 ganci per il sollevamento e la posa in opera mediante un mezzo

meccanico, forniti e posti in opera. Sono compresi: 1o scavo; la preparazione del piano di posa con letto di sabbia compeattata dello spessore

minimo di cm 10; il rinterro compattato sui fianchi; la regolarizzazione delle sponde per ameno una fascia di m 1,50 su ciascun lato con

pendenzaverso il cande; i risdlti trasversali ogni m 2,00/3,00 circain corrispondenza di ogni immissione di canalette in modo da evitare che

s formino ruscellamenti paralelamente al'asse del canale stesso; la sovrapposizione degli elementi consecutivi per non meno di cm 15. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita. Misurati per lalunghezza dell'asse senza tener conto delle sovrapposizioni.

euro (novantauno/29) m 91,29
Nr. 33 Fornitura e posa, entro la sagoma di progetto, di pietrame TOUT-VENANT di cava, di natura calcarea o silicea, scevro di sostanze terrose o
np 123 pulvirulente costituito da materiale con diametro compreso tra 0.02 e 50 cm, distribuito secondo una curva granulometrica il piu possibile

continua compresa nel fuso che é indicato negli elaborati di progetto, con una percentuale di peso del materiale di diametro inferiore a2 cm

che deve essere al massimo pari a 10%, opportunamente compattato tramite rull atura.

euro (venti/38) tonn 20,38

Data, 19/11/2018

Il Tecnico
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Nuovo Prezzo: np 103.1-N
(Geotessuto di protezione dello strato di drenaggio, U.M.:m2)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,007 1 0,007 29,39 1,000 0,20 100,0% 29,39 0,20
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,005 1 0,005 24,62 1,000 0,12 100,0% 24,62 0,12
Totale cod. 1 0,32 Totale cod. 1 mano d'opera 0,32
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,001 1 0,001 16,46 1,000 0,02 0,0% 16,46 0,00
28.03.006.001 Escavatore h 0,002 1 0,002 29,84 1,000 0,06 0,0% 29,84 0,00
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,002 1 0,002 15,14 1,000 0,03 0,0% 15,14 0,00
Totale cod. 2 0,11 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Geotessuto drenannte mq 1 1 1 2,45 1,000 2,45 0,0% 2,45 0,00
di protezione dello strato di drenaggio
Totale cod. 3 2,45 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 2,88
[ Totale generale mano d'opera | 0,32
Arrotondamento 2,88
| Arrotondamento 0,32
Prezzo di applicazione 2,88 Incidenza mano d'opera (%) 11,11%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,03 | Incidenza sicurezza (%) | 1,04%
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 0,60 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 2,276679842 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,03 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 2,85 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 103.2-N
(Geotessuto di protezione dello gememebrana HDPE, U.M.:m2)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,007 1 0,007 29,39 1,000 0,20 100,0% 29,39 0,20
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,005 1 0,005 24,62 1,000 0,12 100,0% 24,62 0,12
Totale cod. 1 0,32 Totale cod. 1 mano d'opera 0,32
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,001 1 0,001 16,46 1,000 0,02 0,0% 16,46 0,00
28.03.006.001 Escavatore h 0,002 1 0,002 29,84 1,000 0,06 0,0% 29,84 0,00
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,002 1 0,002 15,14 1,000 0,03 0,0% 15,14 0,00
Totale cod. 2 0,11 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Geotessuto di protezione della mq 1 1 1 3,15 1,000 3,15 0,0% 3,15 0,00
geomembrana in HDPE
Totale cod. 3 3,15 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 3,58
[ Totale generale mano d'opera | 0,32
Arrotondamento 3,58
| Arrotondamento 0,32
Prezzo di applicazione 3,58 Incidenza mano d'opera (%) 8,94%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,04 | Incidenza sicurezza (%) 1,12%)
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 0,75 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 2,830039526 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,04 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 3,54 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 104-N
(Fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE biruvida spessore 1,5 mm, U.M.:m?)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,020 1 0,020 29,39 1,000 0,59 100,0% 29,39 0,59
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 0,040 1 0,040 27,34 1,000 1,09 100,0% 27,34 1,09
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,005 1 0,005 24,62 1,000 0,12 100,0% 24,62 0,12
Totale cod. 1 1,68 Totale cod. 1 mano d'opera 1,68
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,001 1 0,001 16,46 1,000 0,02 0,0% 16,46 0,00
28.03.006.001 Escavatore h 0,002 1 0,002 29,84 1,000 0,06 0,0% 29,84 0,00
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,002 1 0,002 15,14 1,000 0,03 0,0% 15,14 0,00
Totale cod. 2 0,11 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Geomembrana in HDPE spessore 1,5 mm mc 1 1 1 8,00 1,000 8,00 0,0% 8,00 0,00
Totale cod. 3 8,00 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 9,79
[ Totale generale mano d'opera | 1,68
Arrotondamento 9,79
[ Arrotondamento | 1,68
Prezzo di applicazione 9,79 Incidenza mano d'opera (%) | 17,16%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%) 10 U Oneri sicurezza 0,09 | Incidenza sicurezza (%) | 0,92%|
Oneri della sicurezza [%] 1,2 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 2,05 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 7,739130435 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,09 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 9,70 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 105-N
(Geogriglia di rinforzo, U.M.:m2)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,001 1 0,001 29,39 1,000 0,03 100,0% 29,39 0,03
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,005 1 0,005 24,62 1,000 0,12 100,0% 24,62 0,12
Totale cod. 1 0,15 Totale cod. 1 mano d'opera 0,15
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,001 1 0,001 16,46 1,000 0,02 30,0% 16,46 0,00
28.03.006.001 Escavatore h 0,002 1 0,002 29,84 1,000 0,06
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,002 1 0,002 15,14 1,000 0,03 30,0% 15,14 0,01
Totale cod. 2 0,11 Totale cod. 2 mano d'opera 0,01
3 Materiali
Ricerca di mercato Goegriglia mq 1 1 1 3,15 1,000 3,15 0,0% 3,15 0,00
Totale cod. 3 3,15 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 3,41
[ Totale generale mano d'opera 0,16
Arrotondamento 3,41
| Arrotondamento 0,16
Prezzo di applicazione 3,41 Incidenza mano d'opera (%) 4,69%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,04 | Incidenza sicurezza (%) 1,17%)
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 0,71 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 2,695652174 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,04 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 3,37 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 106.1-N
(Smontaggio n. 41 teste pozzo)

Calcolo incidenza percentuale della

Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita | fatt. molt. | complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 40 8 320 27,34 1,000 8.748,80 100,0% 27,34 8748,80
Totale cod. 1 8.748,80 Totale cod. 1 mano d'opera 4.096,00
2 Noleggi
28.03.006.001 Escavatore h 20 8 160 29,84 1,000 4.774,40 15,0% 29,84 716,16
28.02.001.001 Autocarro con gru h 20 8 160 15,14 1,000 2.422,40 15,0% 15,14 363,36
Totale cod. 2 7.196,80 Totale cod. 2 mano d'opera 1.079,52
3 Materiali
Totale cod. 3 - Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
[
Totale generale 15.945,60
[ Totale generale mano d'opera | 5175,52
Arrotondamento 15.946,00
[ Arrotondamento 5.175,52
Prezzo di applicazione 15.946,00 | Incidenza mano d'opera (%) 32,46%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 151,27 Incidenza sicurezza (%) | 0,95%)
Oneri della sicurezza [%] 1,2 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 3.340,47 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 12605,534 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 151,27  (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 15794,73 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 106.2-N
(Montaggio n. 41 teste pozzo)

Calcolo incidenza percentuale della manodopera

Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita [ fatt. molt. Lomplessiv. (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 60 8 480 27,34 1,000 13.123,20 100,0% 27,34 13123,20
Totale cod. 1 13.123,20 Totale cod. 1 mano d'opera 4.096,00
2 Noleggi
28.03.006.001 Escavatore h 25 8 200 29,84 1,000 5.968,00 15,0% 29,84 895,20
28.02.001.001 Autocarro con gru h 25 8 200 15,14 1,000 3.028,00 15,0% 15,14 454,20
Totale cod. 2 8.996,00 Totale cod. 2 mano d'opera 1.349,40
3 Materiali
Ricerca di mercato | Tubazioni in HDPE m 2,5 41 102,5 21,28 1,094 2.387,20 0,0% 23,29 0,00
Totale cod. 3 2.387,20 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
[
Totale generale 24.506,40
Totale generale mano d'opera | 5445,40
Arrotondamento 24.506,40
| Arrotondamento 5.445,40
Prezzo di applicazione 24.506,40 | Incidenza mano d'opera (%) 22,22%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 232,47 | Incidenza sicurezza (%) [ 0,95%
Oneri della sicurezza [%)] 1,2 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 5.133,75 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 19372,65 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 232,47 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicur¢ 24273,93 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 107-N
(Posa in opera di terreno vegetale, U.M.:corpo)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 0,1 1 0,1 27,34 1,000 2,73 100,0% 27,34 2,73
Totale cod. 1 2,73 Totale cod. 1 mano d'opera 2,73
2 Noleggi
28.01.003.002 Autocarro portata utile 3000 kg h 0,015 1 0,015 17,46 1,000 0,26 20,0% 17,46 0,05
28.03.003.001 Pala caricatrice gommata con motore diesel
75 HP h 0,01 1 0,01 24,01 1,000 0,24 20,0% 24,01 0.05
Totale cod. 2 0,50 Totale cod. 2 mano d'opera 0,10
3 Materiali
Totale cod. 3 - Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 3,24
[ Totale generale mano d'opera | 2,83
Arrotondamento 3,24
| Arrotondamento | 2,83
Prezzo di applicazione 3,24 Incidenza mano d'opera (%) | 87,35%)
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 u Oneri sicurezza 0,04 | Incidenza sicurezza (%) | 1,23%
Oneri della sicurezza [%] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 0,68 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 2,561264822 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,04 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 3,20 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 111.1-N
(Fornitura e posa tubazione fessurata in HDPE DE 250, U.M.:m)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,04 1 0,04 29,39 1,000 1,18 100,0% 29,39 1,18
Tabelle ministeriali Operaio specializzato (saldatore) h 0,03 1 0,03 29,39 1,000 0,88 100,0% 29,39 0,88
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 0,04 1 0,04 27,34 1,000 1,09 100,0% 27,34 1,09
Totale cod. 1 3,15 Totale cod. 1 mano d'opera 3,15
2 Noleggi
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,02 1 0,02 15,14 1,000 0,30 30,0% 15,14 0,09
Ricerca di mercato Saldatrice per tubi in HDPE h 0,02 1 0,02 30,00 1,000 0,60 30,0% 30,00 0,18
Totale cod. 2 0,90 Totale cod. 2 mano d'opera 0,27
3 Materiali
Ricerca di mercato Tubazione HDPE m 1 1 1 51,00 1,265 64,52 0,0% 64,52 0,00
PN 16 - SDR 11 - DE 250
Totale cod. 3 64,52 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 68,57
[ Totale generale mano d'opera | 3,42)
Arrotondamento 68,57
[ Arrotondamento | 3,42
Prezzo di applicazione 68,57 Incidenza mano d'opera (%) | 4,99%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 u Oneri sicurezza 0,70 | Incidenza sicurezza (%) | 1,02%
Oneri della sicurezza [%] 1,3 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 14,36 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 54,2055336 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,70 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 67,87 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 111.2-N
(Fornitura e posa tubazione piena in HDPE DE 400, U.M.:m)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,04 1 0,04 29,39 1,000 1,18 100,0% 29,39 1,18
Tabelle ministeriali Operaio specializzato (saldatore) h 0,05 1 0,05 29,39 1,000 1,47 100,0% 29,39 1,47
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 0,05 1 0,05 27,34 1,000 1,37 100,0% 27,34 1,37
Totale cod. 1 4,01 Totale cod. 1 mano d'opera 4,01
2 Noleggi
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,02 1 0,02 15,14 1,000 0,30 30,0% 15,14 0,09
Ricerca di mercato Saldatrice per tubi in HDPE h 0,02 1 0,02 30,00 1,000 0,60 30,0% 30,00 0,18
Totale cod. 2 0,90 Totale cod. 2 mano d'opera 0,27
3 Materiali
Ricerca di mercato Tubazione HDPE m 1 1 1 85,00 1,265 107,53 0,0% 107,53 0,00
PN 16 - SDR 11 - DE 400
Totale cod. 3 107,53 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
Totale generale 112,44
Totale generale mano d'opera [ 4,28
Arrotondamento 112,44
Arrotondamento 4,28
Prezzo di applicazione 112,44 Incidenza mano d'opera (%) 3,81%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 1,16 | Incidenza sicurezza (%) | 1,03%
Oneri della sicurezza [%)] 1,3 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 23,55 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 88,88537549 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 1,16 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 111,28 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: np 111.3-N
(Fornitura e posa tubazione piena in HDPE DE 250, U.M.:m)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile”
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,04 1 0,04 29,39 1,000 1,18 100,0% 29,39 1,18
Tabelle ministeriali Operaio specializzato (saldatore) h 0,03 1 0,03 29,39 1,000 0,88 100,0% 29,39 0,88
Tabelle ministeriali Operaio qualificato h 0,04 1 0,04 27,34 1,000 1,09 100,0% 27,34 1,09
Totale cod. 1 3,15 Totale cod. 1 mano d'opera 3,15
2 Noleggi
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,02 1 0,02 15,14 1,000 0,30 30,0% 15,14 0,09
Ricerca di mercato Saldatrice per tubi in HDPE h 0,02 1 0,02 30,00 1,000 0,60 30,0% 30,00 0,18
Totale cod. 2 0,90 Totale cod. 2 mano d'opera 0,27
3 Materiali
Ricerca di mercato Tubazione HDPE m 1 1 1 48,00 1,265 60,72 0,0% 60,72 0,00
PN 16 - SDR 11 - DE 250
Totale cod. 3 60,72 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 64,77
| Totale generale mano d'opera | 3,42
Arrotondamento 64,77
| Arrotondamento 3,42
Prezzo di applicazione 64,77 Incidenza mano d'opera (%) 5,28%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,67 | Incidenza sicurezza (%) 1,03%
Oneri della sicurezza [%] 1,3 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 13,57 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 51,20158103 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,67 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 64,10 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 119
(Grigliato carrabile, U.M.:m)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,040 1 0,04 29,39 1,000 1,18 100,0% 29,39 1,18
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,11 1 0,11 24,62 1,000 2,71 100,0% 24,62 2,71
Totale cod. 1 3,88 Totale cod. 1 mano d'opera 3,88
2 Noleggi
28.03.006.001 Escavatore h 0,11 1 0,11 29,84 1,000 3,28
Totale cod. 2 3,28 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Grigliato carrabile mq 1 1 1 127,01 1,000 127,01 0,0% 127,01 0,00
Totale cod. 3 127,01 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 134,18
[ Totale generale mano d'opera | 3,88
Arrotondamento 134,18
| Arrotondamento 3,88
Prezzo di applicazione 134,18 Incidenza mano d'opera (%) 2,89%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 1,59 | Incidenza sicurezza (%) | 1,18%
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 28,11 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 106,0711462 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 1,59 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 132,59 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 120

(Rimozione telo esistente, U.M.:mq)

Calcolo incidenza percentuale della manodopera

Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,001 1 0,001 29,39 1,000 0,03 100,0% 29,39 0,03
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,0016 1 0,0016 24,62 1,000 0,04 100,0% 24,62 0,04
Totale cod. 1 0,07 Totale cod. 1 mano d'opera 0,07
2 Noleggi
Ricerca di mercato Bobcat h 0,0016 1 0,0016 29,84 1,000 0,05
Totale cod. 2 0,05 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Totale cod. 3 - Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 0,12
[ Totale generale mano d'opera 0,07
Arrotondamento 0,12
| Arrotondamento 0,07
Prezzo di applicazione 0,12 Incidenza mano d'opera (%) 58,33%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,00 | Incidenza sicurezza (%) 0,83%
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 0,03 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 0,09486166 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,00 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 0,12 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 121

(Smontaggio e ricollocamento condotte biogas, U.M.:crp)

Calcolo incidenza percentuale della manodopera

Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 80,000 1 80 29,39 1,000 2.351,20 100,0% 29,39 2351,20
Tabelle ministeriali Operaio comune h 10,000 1 10 24,62 1,000 246,20 100,0% 24,62 246,20
Totale cod. 1 2.597,40 Totale cod. 1 mano d'opera 2.597,40
2 Noleggi
Totale cod. 2 - Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Totale cod. 3 - Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 2.597,40
[ Totale generale mano d'opera 2597,40
Arrotondamento 2.597,40
| Arrotondamento 2.597,40
Prezzo di applicazione 2.597,40 Incidenza mano d'opera (%) 100,00%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 30,80 | Incidenza sicurezza (%) 1,19%
Oneri della sicurezza [%)] 1,5 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 544,12 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 2053,280632 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 30,80 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 2566,60  (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 122
(FPO canali prefabbricati ,70x50 U.M.:m)
Calcolo incidenza percentuale della manodopera
Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,040 1 0,04 29,39 1,000 1,18 100,0% 29,39 1,18
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,100 1 0,1 24,62 1,000 2,46 100,0% 24,62 2,46
Totale cod. 1 3,64 Totale cod. 1 mano d'opera 3,64
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,020 1 0,02 16,46 1,000 0,33 0,0% 16,46 0,00
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,020 1 0,02 15,14 1,000 0,30 0,0% 15,14 0,00
Totale cod. 2 0,63 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Canali prefabbricati cls 70x50 m 1 1 1 87,02 1,000 87,02 0,0% 87,02 0,00
Totale cod. 3 87,02 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 91,29
[ Totale generale mano d'opera | 3,64
Arrotondamento 91,29
| Arrotondamento | 3,64
Prezzo di applicazione 91,29 Incidenza mano d'opera (%) | 3,99%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 u Oneri sicurezza 1,63 | Incidenza sicurezza (%) | 1,786%
Oneri della sicurezza [%] 2,252 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 19,12 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 72,16600791 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 1,63 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 89,66 (netto P-S)




Nuovo Prezzo: NP 123
(FPO tuot venant, U.M.:ton)

Calcolo incidenza percentuale della manodopera

Codice Articolo Descrizione U.M. Produzione Costo unitario Fattore di Importo Percentuale Importo Importo
(codice prezziario) quantita fatt. molt. complessiva (euro) correzione (euro) singola unitario totale
1 Mano d'opera edile*
Tabelle ministeriali Operaio specializzato h 0,120 1 0,12 29,39 1,000 3,53 100,0% 29,39 3,53
Tabelle ministeriali Operaio comune h 0,100 1 0,1 24,62 1,000 2,46 100,0% 24,62 2,46
Totale cod. 1 5,99 Totale cod. 1 mano d'opera 5,99
2 Noleggi
28.01.003.001 Autocarro ribaltabile h 0,040 1 0,04 16,46 1,000 0,66 30,0% 16,46 0,20
28.03.006.001 Escavatore h 0,040 1 0,04 29,84 1,000 1,19
28.02.001.001 Autocarro con gru h 0,040 1 0,04 15,14 1,000 0,61 30,0% 15,14 0,18
Totale cod. 2 2,46 Totale cod. 2 mano d'opera -
3 Materiali
Ricerca di mercato Tout venant di cava t 1 1 1 14,93 1,000 14,93 0,0% 14,93 0,00
Totale cod. 3 14,93 Totale cod. 3 mano d'opera 0,00
| |
Totale generale 23,38
[ Totale generale mano d'opera 5,99
Arrotondamento 23,38
| Arrotondamento 5,99
Prezzo di applicazione 23,38 Incidenza mano d'opera (%) 25,62%
CALCOLO ONERI SICUREZZA
Spese generali [%)] 15 SG
Utili di impresa [%] 10 U Oneri sicurezza 0,38 | Incidenza sicurezza (%) 1,619%
Oneri della sicurezza [%)] 2,029 S
Fattore conversione 1,265
Spese generali e Utili [€] 4,90 (SG-U)
Voce di prezzo al netto di SG e U [€] 18,48221344 (P-SG-U)
Oneri della sicurezza [€] 0,38 (S)
Prezzo di applicazione al netto della sola sicurezza [€] 23,00 (netto P-S)
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ALLEGATO 3

QUADRO DI INCIDENZA PERCENTUALE

DELLA MANO D'OPERA



Super categoria

Categoria

N. tabella D.M. LL

%

incidenza Importo

lavori Importo lavori sp.

Importo % mano

d'opera

PP 11/12/1978 mano d'opera_categoria categoria mano d'opera categoria
Movimenti terra n.9 20% € 392.736,96 € 78.547,39
Copertura Geotessulti n.9 20% € 408.794,82 € 81.758,96
P Ripristino ambientale n.9 20% € 95.181,30 € 19.036,26
€ 896.713,08 20%
\ \ \ \
Regimazione acque interne n.11 30% € 144.732,96 € 43.419,89
Gestione acque Acque infiltrazione n.11 30% € 53.930,00 € 16.179,00
meteo Scarico acque n.11 30% € 10.354,29 € 3.106,29
€ 209.017,25 30%
\ \ \ \
Gestione biogas Teste pozzo e Tubazioni biogas n.10 38% € 22.908,88 € 8.705,37
9 € 2290888 38%
\ \ \ \
Viabilita Adeguamento viabilita n.1 18% € 4.299,50 € 773,91
€ 4.299,50 18%

|Totale

€ 1.132.938,71 €

1.132.938,71

€ 251.527,08 [22%




