

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO E DEL CENTRO DI RACCOLTA AD ESSI FUNZIONALMENTE COLLEGATO IN LOCALITÀ CONTRADA ROTONDO – COMUNE DI TOLENTINO (MC)		
QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A - Lavori		
	DESCRIZIONE CATEGORIE	IMPORTO
A.1	LAVORI	€ 46.923,26
	di cui:	
	COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 6.000,00
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso		€ 40.923,26
B - Somme a disposizione dell'amministrazione		
	DESCRIZIONE SOMMA	IMPORTO
B.1	IVA 10% sui lavori	€ 4.692,33
B.2	Spese tecniche - progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (compresi C.I. 4% e IVA 22%)	€ 5.000,00
B.3	Fondo incentivante	€ 938,47
B.4	Imprevisti e/o lavori su fattura (compresa IVA)	€ 14.384,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 25.015,44
TOTALE INTERVENTO (A + B)		€ 71.938,70

Il Tecnico
(Ing. Brigitte Pellei)

