LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO E DEL CENTRO DI RACCOLTA AD
ESSO FUNZIONALMENTE COLLEGATO IN LOCALITA CONTRADA ROTONDO - COMUNE

DI TOLENTINO (MC)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - Lavori

DESCRIZIONE CATEGORIE

IMPORTO

A.1 |LAVORI €46.923,26
di cui:

COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO € 6.000,00
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso €40.923,26
B - Somme a disposizione dell'amministrazione

DESCRIZIONE SOMMA IMPORTO
B.1 |IVA 10% sui lavori €4.692,33
B.2 |[Spese tecniche - progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (compresi C.I. 4% e IVA 22%) €5.000,00
B.3 |Fondo incentivante €938,47
B.4 [Imprevisti e/o lavori su fattura (compresa IVA) € 14.384,65
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 25.015,44
TOTALE INTERVENTO (A + B) €71.938,70

Il Tecnico

(Ing. Brigitte Pellei)




