
IMPORTO

A.1 € 46.923,26

€ 6.000,00

€ 40.923,26

IMPORTO

B.1 € 4.692,33
B.2 € 5.000,00
B.3 € 938,47
B.4 € 14.384,65

€ 25.015,44

€ 71.938,70

Il Tecnico

(Ing. Brigitte Pellei)

Spese tecniche - progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (compresi C.I. 4% e IVA 22%)

Imprevisti e/o lavori su fattura (compresa IVA)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE INTERVENTO (A + B)

Fondo incentivante 

IVA 10% sui lavori

TOTALE LAVORI soggetti a ribasso

DESCRIZIONE CATEGORIE

LAVORI
di cui:
COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO

B - Somme a disposizione dell'amministrazione

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO E DEL CENTRO DI RACCOLTA AD 
ESSO FUNZIONALMENTE COLLEGATO IN LOCALITÀ CONTRADA ROTONDO – COMUNE 

DI TOLENTINO (MC)

QUADRO TECNICO ECONOMICO

A - Lavori

DESCRIZIONE SOMMA


