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1. PREMESSA

Il presente progetto definitivo viene condotto, come previsto dall'art. 23 ¢. 7 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m., al fine di definire compiutamente 1 lavori necessari per il
rifacimento del blocco bagni e blocco spogliatoi presente nella zona ovest al piano terra
delledificio “Capannone Contrada Strada Regina”, sito nel Comune di Potenza
Picena (MC), foglio 9 particella 4 subalterno 3. Gl elaborati facenti parte del
presente progetto definitivo, redatti ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e s.m., sono costituiti da:

— Relazione tecnica illustrativa;

— Elenco prezzi unitari;

— Computo metrico estimativo ¢ quadro economico;

— Elaborati grafici, compostida planimetrie Stato attuale e Stato modificato.

Net suddetti elaborati vengono elencate le opere in progetto distinte per entrambi gli
interventi.

COSMARI Sl intende, con questi interventi, fronteggiare alcune esigenze di carattere
particolarmente urgente relative al completamento dei lavori all’interno del capannone
in oggetto, giungendo cosi alla determinazione di valutare fattibilita e costi di
mtervento di adeguamento e realizzazione dei servizi igienici e spogliatoi.

2. LOSTATOATTUALE

L'intervento in progetto riguarda I’edificio elencato in premessa, nel quale risulta
assente il blocco spogliatoi e risulta carente il blocco bagni. Al piano terra, a servizio
dell'ala ovest dell'edificio, € presente esclusivamente il blocco bagni oggetto di

intervento, al cui interno vi sonon. 2 wc per una superficie totale di 3,04mq divisi da
pareti.

I bagni ad utilizzo degli operatori di COSMARI, risultano essere in condizioni di
fatiscenza e madeguati quindi per I'utilizzo di circa 35 persone, divise indicativamente
n 30 uomini e 5 donne.

Con 1 lavori suddetti andremo ad intervenire realizzando locali spogliatoio e locali
bagni, completi di servizi igienici e docce, conseparazione di genere, il tutto a perfetta
regola d’arte.
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a) Capannone Contrada strada Regina oggetto di intervento

3. OBIETTIVIE TECNICHE DI INTEVENTO

Gli obiettivi dell'intervento in progetto sono quelli inerenti il completo rifacimento del
blocco bagni presentenella zona ovest al piano terra dell'edificio “Capannone Contrada
Strada Regina”, sito nel Comune di Potenza Picena (MC) e del blocco spogliatoi, che
necessitano di interventi, a causa delle situazioni descritte al paragrafo precedente. Gli
interventi proposti vengono di seguito descritti, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 23 c. 7 del Codice, individuando tra le possibili soluzioni quella che presenta
il miglior rapporto costi/benefici.

I lavori, per la realizzazione del blocco spogliatoi, consisteranno principalmente nella:

* demolizione delle paretine divisorie presenti, nei due bagni presenti nello Stato
attuale;

* smantellamento dei vecchi rivestimenti e pavimenti compreso il sottofondo;
* rimozione di apparecchiidro-sanitari e riscaldamento;
* trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 Km;

» realizzazione pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessoredi 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture;
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» fornitura e posain opera di zoccolino battiscopa e pavimento in gres porcellanato;
* tinteggiatura dei locali;

* controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore 6/10 mm ad
interasse di 600 mm;

* messa in opera di impianti di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas;
* messa in opera di nuove porte di accessial blocco spogliatoi;

* messa in opera di n. 2 porte antincendio ad un battente in misure standard, costruite
ed omologate secondo la norma UNI 9273;

I lavori, per la realizzazione del blocco bagni, consisteranno principalmente nella:

* realizzazione pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessoredi 12,5 mm fissate
mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture;

« fornitura e posain opera di zoccolino battiscopa e pavimento in gres porcellanato;
* rivestimento dei locali WC e docce con piastrelle di gres porcellanato;
* tinteggiatura dei locali;

« controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
struttura costituita da profilati in lamiera diacciaio zincato dello spessore 6/10 mm ad
mnterasse di 600 mm;

* messa in opera di impianti di riscaldamento a radiatori con caldaia autonoma a gas;
* messa in opera di nuove porte di accessial blocco bagni;

* messa in opera di n. 3 nuovi wc in vetreaus-china bianco del tipo monoblocco a
pavimento concassettaa incasso, din. 2 nuovi lavabi a colonna e n.2 piatto doccia, per
blocco bagni uomini;

* messa in opera di n. 1 nuovo wc in vetraus-china bianco del tipo monoblocco a
pavimento con cassetta a incasso, di n. 1 nuovo lavabo a colonna e n. 1 piatto doccia,
per blocco bagni donne;

* predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio igienico -sanitario,
fornito e posto in opera all’interno dei we, doccee lavabi;

* rifacimento dei rivestimenti e dei pavimenti conpiastrelle in gres porcellanato come
specificato dalla D.L;
5
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4. STIMA DEICOSTIE QUADRO ECONOMICO

La stima dei costi ¢ stata condotta in riferimento alle lavorazioni sopra indicate,

giungendo  alla

€conomico.

definizione
(Euroquarantunomilasettanta/90),

dell'importo

complessivo di € 41.070,90
evidenziato nel seguente quadro

LAVORI

€35.713,83

Realizzazione blocco spogliatoi

Realizzazione blocco bagni

di cui Oneri perla Sicurezza
IMPORTO TOTALE LAVORI

€ 15.952,86

€ 19.760,97
€1.121,60
€ 35.713,83

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori

IMPREVISTI
Totale somme a disposizione

10%
5%

€3.571,38
€ 1.785,69
€ 5.357,07

TOTALE PROGETTO

€41.070,90
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