


Comune di TOLENTINO

Provincia
Macerata

COMPUTO METRICO SICUREZZA E
MANODOPERA

OGGETTO Progetto per Revamping e Potenziamento selezione e preparazione miscela
Impianto Compostaggio

COMMITTENTE Cosmari S.r.l.
Loc. Piane di Chienti 62027 Tolentino (MC)
Tel. 0733.203504 - Fax 0733.204014
P.IVA. 00899570436.

PROGETTISTA Ing. Fabio CONTI
Via dell' Industria, 279 62014 Corridonia (MC)
Tel/Fax 0733/28.37.27 Cell. 329/9770102
e-mail: fabioconti@email.it



Pag.1
N° Codice D E S C R I Z I O N E Importo % Importo

Lordo Netto sicurezza Sicurezza
1 N.P. M01 Trasporto fino alla sede operativa del Cosmari,

Istallazione scarico e posizionamento allineamento e
prove a vuoto di impianto valutato a kg di macchina
istallata
Il Prezzo indicato è budget e comprensivo di:
-squadra di operatori qualificati con caposquadra e
dotati di idonee attrezzature a norma;
-spese di trasferta,vitto, alloggio;
-trasporto f.co destino(per macchine e attrezzature
nuove)
-tolleranze sui pesi del(+-12%)
-mezzi di sollevamento e movimentazione(gru e
muletti) con relativi operatori qualificati
-Registrazione e Prove vuoto.[ N.B. Quadro elettrico,
Impianto elettrico ed Istallazione elettrica esclusi]

68.496,00 8,540% 5.849,56

2 N.P.B01 Tramoggia di raccordo sottovaglioi in acciaio S275JR
individuata negli elaborati grafici e nelle relazioni
tecniche  e realizzato con le specifiche tecniche
minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. peso stimato della macchina 3000 kg in
fase di progettazione esecutiva le dimensioni effettive
della macchina possono variare del 5% in più o in
meno senza apportare variazione sul prezzo.

12.000,00

3 N.P.BA01 Ballatoio per nastro trasportatore NT 04 comprensivo
di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato
secondo le attuali norme sula siucrezza nei luoghi di
lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare variazione sul
prezzo.

1.180,00

4 N.P.BA02 Ballatoio per nastro trasportatore NT 05 comprensivo
di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato
secondo le attuali norme sula siucrezza nei luoghi di
lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

1.180,00

5 N.P.BA03 Ballatoio per nastro trasportatore TR 01 comprensivo
di scala di accesso alla marinara, il tutto realizzato
secondo le attuali norme sula siucrezza nei luoghi di
lavoro individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza
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effettiva della macchina può variare del 5% in più o in
meno senza apportare variazione sul prezzo.

3.480,00

6 N.P.NT01 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x13500-19°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

30.200,00

7 N.P.NT02 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x4500-19°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

19.230,00

8 N.P.NT03 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x3500-19°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

18.080,00

9 N.P.NT04 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x17500-12°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

36.740,00

10 N.P.NT05 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x6500-16°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

21.200,00

11 N.P.NT06 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x4000-0°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di
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progettazione esecutiva la lunghezza effettiva della
macchina può variare del 5% in più o in meno senza
apportare variazione sul prezzo.

19.050,00

12 N.P.NT07 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x12500-21°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

30.200,00

13 N.P.NT08 Trasportatore a Nastro in gomma TNG
1000x22215-15.4°individuato negli elaborati grafici e
nelle relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina.  In fase di progettazione esecutiva la
lunghezza effettiva della macchina può variare del 5%
in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.Comprensivo di stilate di 2 metri di altezza
sono infatti previsti dei basamenti rialzati in
c.a.Comprensivo di passerella laterale per tratto di
attraversamento strada.

55.600,00

14 N.P.TE01 Telaio di supporto vaglio stellare o dischi con
ballatoio di ispeazione su 3 lati e num. 1 scala di
accesso alla marinara il tutto secondo le attuali
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
individuato negli elaborati grafici e nelle relazioni
tecniche  e realizzato con le specifiche tecniche
minime riportate nelle Relazione Tecnica, nel
Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. Peso della macjhina stimato in 6500 kg
tuttavia in fase di progettazione esecutiva le
grandezze effettive della macchina possono variare
del 5% in più o in meno senza apportare variazione
sul prezzo.

34.160,00

15 N.P.TM01 Estrattore a tappeto con aspi rotanti per dosaggio
biomassa individuato negli elaborati grafici e nelle
relazioni tecniche  e realizzato con le specifiche
tecniche minime riportate nelle Relazione Tecnica,
nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle Schede
Macchina. In fase di progettazione esecutiva le
grandezze effettive della macchina possono variare
del 5% in più o in meno senza apportare variazione
sul prezzo.

120.000,00

16 N.P.TR01 Trituratore mono o bialbero, nuovo o usato realizzato
con le specifiche tecniche minime riportate nelle
Relazione Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto
e nelle Schede Macchina.

250.000,00
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17 N.P.VG 01 Vaglio a dischi o stelle individuato negli elaborati

grafici e nelle relazioni tecniche  e realizzato con le
specifiche tecniche minime riportate nelle Relazione
Tecnica, nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle
Schede Macchina.  In fase di progettazione esecutiva
la lunghezza effettiva della macchina può variare del
5%  in  più  o  in  meno  senza  apportare  variazione  sul
prezzo.

165.000,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 885.796,00

TOTALE COSTO SICUREZZA € 5.849,56



RIEPILOGO CAPITOLI CON SICUREZZA E MANODOPERA

Cosmari S.r.l.

Descrizione Categoria Lavoro Sicurezza Manodop % tot. % rel. Paragrafo SubCapitolo Capitolo

Capitolo n°1 5.849,56 24.444,49 100,00 885.796,00

TOTALE 24.444,49 100,00 885.796,00


