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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

5
Sovrapprezzo per calcestruzzo pali RCK 30
Mpa
RCK30Mpa Classe di esposizione XC2 (rif
P.R.03.03.003.001) a detrarreRck 25Mpa
(rif P.R. 03.03.001.005) compreso nella
voce pali.
al metro cubo

Analisi su mc 1,000

Classe di esposizione XC2 (Rif. P.R.2016
03.03.003.001) - corrosione indotta da
carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax
inferiore a 0,6). Fornitura e posain opera di
calcestruzzo durevole a prestazione
garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie
pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato con
diametro massimo dell'aggregato32 mme
classe di consistenza S4.E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di
produzione con autobetoniera, disponibilita
dell'autobetonieraper lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaformeeiil
pompaggio da compensarsi con prezzia
parte. E' escluso l'onere dei controlliin
corsod'opera in conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecnicheper le
costruzioni.
Rck 30 Mpa
Al netto degli oneri sicurezza. al metro cubo
1
Calcestruzzia prestazione garantita (Rif.
P.R.2016 03.03.003.001).
Fornitura e posain opera di calcestruzzo
durevole a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionatocon
aggregati di varie pezzature atte ad
assicurare un assortimento granulometrico
adeguato con diametro massimo
dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il
trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilita
dell'autobetonieraper lo scarico, ogni altro
onere e magistero per dare i conglomerati
eseguiti a regolad'arte. Sono escluse le
armature metalliche, le cassaformee il
pompaggio dacompensarsi con prezzia
parte. E' escluso l'onere dei controlliin
corsod'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni.
Rck 25 Mpa
Al netto degli oneri sicurezza. al metro cubo
-1

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Totale Complessivo

Totale Unitario

Prezzo Applicazione

mc

mc

1,000

-1,000

136,36

131,14

136,36

-131,14

522
0.1
5,33
5,33
5,33
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 32
Rimozione palo in legno o acciao, di
sostegno.
Sono compresi: lo smontaggio delle
piastre, la rimozione del palo con gru
autocarrata, il carico e trasporto su locale di
deposito adiacente al cantiere.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'opera finita.
cadauno

Analisi su cad 1,000

L Rif. P.R.201628.02.004.002
Piattaformaaerea a cella; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioniR.C.;
escluse riparazioni e relative ore difermo a
carico del noleggiatore
Portata 200 kg su braccio telescopico fino
adaltezza 16 m; & escluso il personale alla
guida che sara valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
allora

0,25

C Operaio specializzato - Prov. MC.
allora

0,50+0,65

K Rif. P.R.201628.02.001.008
Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatorianteriori
automezzo, a comando oleodinamico;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; & inoltre
escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Con massa totale a terra 18000 kg, con
momento massimo di sollevamento 14000
daNm al gancio mobile e sfilamento
massimo del braccio 6,5 m
allora

0,25

Totale Parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

ora

ora

0,250

1,150

0,250

16,13

26,47

38,40

4,03

30,44

9,60

44,07

6,61
5,07

55,75
55,75
-0,76
55,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 33
Rimozione rete anti vento.
Sono compresi: lo smontaggio, il carico e
trasporto su locale di deposito adiacente al
cantiere.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'opera finita.
cadauno

Analisi su cad 1,000

K Rif. P.R.201628.02.001.008
Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatorianteriori
automezzo, a comando oleodinamico;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; & inoltre
esclusoil personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzo dell'operaio
specializzato
Con massa totale a terra 18000 kg, con
momento massimo di sollevamento 14000
daNm al gancio mobile e sfilamento
massimo del braccio 6,5 m
allora
3
C Operaio specializzato - Prov. MC.
all'ora
5+3+8
L Rif. P.R.201628.02.004.002
Piattaformaaerea a cella; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioniR.C.;
escluse riparazioni e relative ore difermo a
carico del noleggiatore
Portata 200 kg su braccio telescopico fino
ad altezza 16 m; & escluso il personale alla
guida che sara valutato a parte coniil
prezzo dell'operaio specializzato
allora
5

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

ora

ora

3,000

16,000

5,000

38,40

26,47

16,13

115,20

423,52

80,65

619,37
16,00
95,31
73,07

803,75

803,75
-3,75

800,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 34
Rimozione blocco palo.
Sono compresi: lo scavo, il distacco del cavi
elettrici, il carico e trasporto su locale di
deposito adiacente al cantiere.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel’opera finita.
cadauno

Analisi su cad 1,000
Cc Operaio specializzato - Prov. MC.
all'ora
2,15
K Rif. P.R.201628.02.001.008
Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatorianteriori
automezzo, a comando oleodinamico;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; & inoltre
escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Conmassa totale a terra 18000kg, con
momento massimo di sollevamento 14000
daNm al gancio mobile e sfilamento
massimo del braccio 6,5 m
allora
1
M Rif. P.R.201628.03.006.002
Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioniR.C.;
escluse riparazioni e relative ore di fermo a
carico del noleggiatore; & inoltre esclusoiil
personale alla guida che sara valutato a
parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Massain assetto operativo di 15000 kg
all'ora
1

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

ora

ora

2,150

1,000

1,000

26,47

38,40

34,10

56,91

38,40

34,10

129,41
5,10
20,18
15,47
170,16
170,16
-0,16
170,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 35
Riposizionamento rete antivento.
Posa in opera della rete antivento
precedentemente smontata e accatastata.
Compreso ogni onere per dare I'opera finita
delle dimensioni originarie.
cadauno

Analisi su cad 1,000

K Rif. P.R.201628.02.001.008
Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatorianteriori
automezzo, a comando oleodinamico;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; & inoltre
escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Conmassa totale a terra 18000 kg, con
momento massimo di sollevamento 14000
daNm al gancio mobile e sfilamento
massimo del braccio 6,5 m
all'ora
4
C Operaio specializzato - Prov. MC.
allora
12+4+18
L Rif. P.R.201628.02.004.002
Piattaformaaerea a cella; compreso
consumi, carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioniR.C.;
escluse riparazioni e relative ore difermo a
carico del noleggiatore
Portata 200 kg su braccio telescopicofino
ad altezza 16 m; & escluso il personale alla
guida che sara valutato a parte con il
prezzo dell'operaio specializzato
all'ora
8+4

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

ora

ora

4,000

34,000

12,000

38,40

26,47

16,13

153,60

899,98

193,56

1.247,14
32,00
191,87
147,10
1.618,11
1.618,11
-18,11
1.600,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 36
Riposizionamento blocco palo.
Riposizionamento blocco palo
precedentemente smontato e accantonato.
Sono compresi: lo scavo, l'allettamento in
cls, il rinterro, l'allacciocon i tubi guaina
E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'opera finita.
cadauno

Analisi su cad 1,000

C Operaio specializzato - Prov. MC.
all'ora
3+3
K Rif. P.R.201628.02.001.008
Autocarro con gru con cassone ribaltabile
attrezzato con gru ruotante con braccio
articolato sfilante e stabilizzatorianteriori
automezzo, a comando oleodinamico;
compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
normale manutenzione ed assicurazioni
R.C.; escluse riparazioni e relative ore di
fermo a carico del noleggiatore; & inoltre
escluso il personale alla guida che sara
valutato a parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Con massa totale a terra 18000 kg, con
momento massimo di sollevamento 14000
daNm al gancio mobile e sfilamento
massimo del braccio 6,5 m
all'ora
1
M Rif. P.R.201628.03.006.002
Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia; compreso consumi,
carburanti, lubrificanti, normale
manutenzione ed assicurazioniR.C.;
escluse riparazioni e relative ore difermo a
carico del noleggiatore; & inoltre esclusoiil
personale alla guida che sara valutato a
parte con il prezzodell'operaio
specializzato
Massa in assetto operativo di 15000 kg
all'ora
2

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

ora

ora

6,000

1,000

2,000

26,47

38,40

34,10

158,82

38,40

68,20

265,42
10,50
41,39
31,73

349,04

349,04

0,96

350,00
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 37
Fornitura e posain opera di profilato
waterstop in PVC per giunti a tenuta di
strutture in c.a., costituito da resine viniliche
termoplastiche, compreso taglio, sfrido,
pezzi speciali, eventuali saldature con
masticispeciali delle giunzioni, accurato
posizionamento e fissaggio in asse alle
strutture in modo da garantire la tenuta del
giunto, senza interferire con i ferri di
armatura.
Profilofinoa30cm.
almetro lineare

Analisi su ml 1,000

C Operaio specializzato - Prov. MC.

all'ora
0,17

J Fornitura di profilato waterstop in PVC per
giunti a tenuta di strutture in c.a., costituito
daresine viniliche termoplastiche. Fermo
cantiere.
Profilofinoa30cm.
al metro lineare

1

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

ora

mi

0,170

1,000

26,47

14,95

4,50

14,95

19,45
0,76
3,03
2,32

25,56

25,56

-0,06

25,50
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OGGETTO DELL'ANALISI
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo Unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi 38
Fornitura e posain opera di valvola
antiriflussofine linea costruita in poliestere
rinforzato e gel-cot isoftalico, metallerie in
acciaioinoxAlSI316, flangiata per
accoppiamento a parete verticale; battente
inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
ditenutain EPDM. Compreso inoltre la
realizzazione degli ancoraggi su muro in
c.a. con barre filettate zincate e resine
epossidiche.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'opera finita.
Diametro nominale @1000.
cadauno

Analisi su cad 1,000

F Fornitura di valvola antiriflusso fine linea
costruitain poliestere rinforzato e gel-cot
isoftalico, metallerie in acciaio inoxAlSI316,
flangiata per accoppiamentoa parete
verticale; battente inclinato; tenuta idraulica
1 bar; guarnizione di tenuta in EPDM.
Fermo cantiere.
cadauno

1

C Operaio specializzato - Prov. MC.

allora
2*5

G Materiale per realizzazione degli ancoraggi
sumuro inc.a. con barre filettate zincate e
resine epossidiche della valvola antiriflusso
21000.
cadauno

1

Totale Parziale al netto degli O.S.
Oneri sicurezza

Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale Complessivo

Totale Unitario

arrotondamento

Prezzo Applicazione

cad

ora

cad

1,000

10,000

1,000

3.000,00

26,47

180,00

3.000,00

264,70

180,00

3.444,70
135,00
536,96
411,67

4.528,33

4.528,33
-28,33

4.500,00
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N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantita | Prezzo Unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro
9 |Analisi 39

Fornitura e posain opera di valvola
antiriflussofine linea costruita in poliestere
rinforzato e gelcot isoftalico, metallerie in
acciaioinoxAlSI316, per accoppiamentosu
tubi di qualsiasi materiale (PVC, PEAD,
PRFV, GRES, GHISA, ecc) per mezzo di
giuntimultidiametraliMSC,; battente
inclinato; tenuta idraulica 1 bar; guarnizione
ditenutain EPDM.

E’ inoltre compreso quanto altro occorre
perdarel'opera finita.

Diametro nominale @500.

cadauno

Analisi su cad 1,000

H Fornitura di valvola antiriflusso fine linea
costruitain poliestere rinforzato e gel-cot
isoftalico, metallerie in acciaio inoxAISI316,
per accoppiamento su tubi di qualsiasi
materiale (PVC, PEAD, PRFV, GRES,
GHISA, ecc) per mezzo di giunti
multidiametraliMSC,; battente inclinato;
tenuta idraulica 1 bar; guarnizione di tenuta

inEPDM.
Diametro nominale @500.
cadauno
1 cad 1,000 1.400,00 1.400,00
C Operaio specializzato - Prov. MC.
allora
2*26 ora 5,200 26,47 137,64
| Materialivari per montaggio valvola
antiriflusso @500.
cadauno
1 cad 1,000 100,00 100,00
Totale Parziale al netto degli O.S. 1.637,64
Oneri sicurezza 64,50
Spese generali 15,00 % 255,32
Utile impresa 10,00 % 195,75
Totale Complessivo 2.153,21
Totale Unitario 2.153,21
arrotondamento -3,21
Prezzo Applicazione 2.150,00

Tolentino, settembre 2016

Il Progettista




